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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TRRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso) (SpCat 1)
Costi per la sicurezza (scorporati della quota di utile del 10%)
(Cat1)
1 Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di
CAM23_P03.|lavoro Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di
010.070.A  |piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su
ponteggi, impalcati o manufatti diversi.. Nolo per il 1° mese o frazione
20,00
SOMMANO mq 20,00 9,07 181,40
2 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera
CAM23_POl.|Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con
010.040.A  |irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati,
completa con blocchi di cls di base di peso non inferiore a 35 kg,
morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e
terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Moduli di altezza
paria 2,00 m
delimitazione aree di lavoro interne 20,00 2,000 40,00
SOMMANO mq 40,00 20,02 800,80
3 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene
CAM23_POl.|Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
010.060.E alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color
arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore
a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad
una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine
lavoro. Con tubi da ponteggio. Altezza pari a 2,00 m
Delimitazione aree di stoccaggio esterne 30,00 2,000 60,00
SOMMANO mq 60,00 23,75 1°425,00
4 Tettoie per la protezione per il 1° mese Tettoie per la protezione
CAM23_POl.|dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
020.010.B  |Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura con tubolari da
ponteggio e lamiera grecata
protezione postazione lavoro esterna 7,00 7,00
SOMMANO mq 7,00 150,24 1'051,68
5 Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo Tettoie per la
CAM23_POl.|protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su
020.020.B  |struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione ¢ tenuta in esercizio. Con struttura con tubolari da
ponteggio e lamiera grecata
7,00 3,000 21,00
SOMMANO mq 21,00 7,72 162,12
6 Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo
CAM23_PO03.|di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani,
010.020.A altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione
1,00
SOMMANO m 1,00 15,81 15,81
7 Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo
CAM23_PO03.|di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani,
010.020.D  |altezza utile di lavoro 5,4 m - Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
3,00
A RIPORTARE 3,00 3'636,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TRRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 3'636,81
SOMMANO m/30 gg 3,00 9,66 28,98
8 Schermatura con teli di juta rinforzata Schermatura di contenimento
CAM23_P03.|dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con teli di juta
010.055.A  |rinforzata.
protezione aree limitrofe 60,00 60,00
SOMMANO mq 60,00 4,55 273,00
9 Sostegni e supporti per posa di segnaletica Sostegni e supporti per
CAM23 _PO1.|posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Base con
060.060.A  |tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese
3,00 3,000 9,00
SOMMANO cad/30gg 9,00 2,59 23,31
10 Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare, fondo
CAM23_POl.|giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
060.010.A  |segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I
3,00 3,000 9,00
SOMMANO cad/30gg 9,00 3,90 35,10
11 Estintore a polvere Estintore a polvere, omologato secondo DM del
CAM23_P01./20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
040.010.E  |manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della
pressione tramite valvola di non ritorno Da 4 kg, classe 8A 55BC
1,00 3,000 3,00
SOMMANO cad/30gg 3,00 441 13,23
Parziale LAVORI A MISURA euro 4°010,43
TOTALE euro 4°010,43

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T/L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Costi per la sicurezza (scorporati della quota di utile del 10%) 4°010,43
Totale CATEGORIE euro 4'010,43

Mercogliano, 25/05/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE
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