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Comune di Mercogliano

Provincia di Avellino

INTERVENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE
CELEBRAZIONI DEL IX CENTENARIO FONDAZIONE SANTUARIO
DI MONTEVERGINE - ANNO GIUBILIARE VERGINIANO

societa cooperativa

costructuraconsulting

COMMESSA:

via ramiro marcone, 105

83013 mercoglianc

avellino italia

t/f +39 0825787611
e_contattigcostructurait
p_certificata@pec.costructura.it
www.costructurait

MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA
DEI PELLEGRINI

Riqualificazione della Cappella delle Confessioni nella Chiesa

Cattedrale

TIPO:

E_ ELABORATO GENERALE

TITOLO:

IL COMMITTENTE:

Via Loreto, n°1
Cap 83013 - Mercogliano (AV)

revisione| data
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specialistiche
arch. Paolo PELLECCHIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m
CAM23 P01 |Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m
.010.010.C  |con sostegni in paletti di legno o tub .. e e notturne, tabelle
segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica
stampata su paletti di legno
Area di stoccaggio materiali e posizionamento dei baraccamenti di
cantiere_piazzale in adiacenza all'intervento) 1,00 100,00 2,000 200,00
SOMMANO mq 200,00 22,35 4'470,00
2/2 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da
CAM23_PO1 |struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
.050.030.B  |pvc, porta esterna in materiale plastic ... a ¢ comando di lavaggio ed
espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100
x 100 con vaso alla turca
1,00
SOMMANO cad 1,00 118,01 118,01
3/3 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito
CAM23 POl |da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
.050.040.B  |pvc, porta esterna in materiale pla ... successivi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100
con vaso alla turca
per ulteriori 2 mesi
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad/30gg 2,00 76,13 152,26
4/4 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese
CAM23 P01 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.050.090.A |locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 523,37 523,37
5/5 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo
CAM23 P01 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.050.100.B |locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni
450 x240 cm con altezza paria 270 cm
per ulteriori 2 mesi
1,00 2,000 2,00
SOMMANO cad/30gg 2,00 396,74 793,48
6/6 Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio completo,
CAM23_PO03 |fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci,
.010.065.A |tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con
I'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione
per la realizzazione della passerella/camminamento per la
movimentazione dei materiali dalla copertura alla zona di accesso al
cantiere (lato ingresso cattedrale)
2,00 10,00 3,500 70,00
SOMMANO mq 70,00 19,14 1'339,80
717 Ponteggio completo, fornito e posto in opera Ponteggio completo,
CAM23 P03 |fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci,
.010.065.B |tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con
A RIPORTARE 7'396,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7'396,92
I'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione
dopo il 1°mese
per ulteriori 2 mesi
Vedi voce n° 6 [mq 70.00] 2,00 140,00
SOMMANO mgq/30 gg 140,00 1,63 228,20
8/8 Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a freddo senza operatore
N04140c per 3 mesi
(H/peso=3*20) 8,00 60,000 480,00
SOMMANO ora 480,00 5,33 2'558,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 107183,52
TOTALE euro 10°183,52

Data,25/05/2023
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