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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne,
A15030b completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previs ... i di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di
utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m

SOMMANO cad 2,00 122,25 244,50 163,82 67,000

2 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne,
A15030c completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previs ... ri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di
utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m

SOMMANO cad 1,00 324,74 324,74 240,31 74,000

3 Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi noleggio del
A15035a materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e spostamenti successivi, ancoraggi ed

ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte: con teloni di plastica
pesante

SOMMANO mq 260,91 10,64 2 7́76,08 2 6́09,52 94,000

4 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
A25118 parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta

ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO mq 28,60 23,59 674,67 674,67 100,000

5 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere
A25135a di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg

SOMMANO cad 14,40 1,86 26,78 25,71 96,000

6 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36,
A25136a per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co

... ativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti
(art. 5 DM 24 giugno 2015)

SOMMANO t 21,44 18,00 385,92 0,00

7 Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e
B45028b magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in marmo

SOMMANO mq 292,15 13,86 4 0́49,20 3 5́63,30 88,000

8 Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di efflorescenze, di parti
B65081 friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a mano con

spazzola
SOMMANO mq 40,51 5,39 218,35 218,35 100,000

9 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
B65082 SOMMANO mq 825,61 4,68 3 8́63,85 3 8́63,85 100,000

10 Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o
B65086a sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate: con acqua

SOMMANO mq 119,11 15,37 1́ 830,72 1́ 757,49 96,000

11 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la
CAM23_E21 successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.010.005.B all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico
(CAM) SOMMANO mq 206,40 15,06 3 1́08,38 1́ 092,60 35,150

12 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano
CAM23_E21 di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta
.010.010.A penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
(CAM) SOMMANO mq 825,61 3,65 3 0́13,48 1́ 815,92 60,260

13 Tinteggiatura con pittura a base di silicati Tinteggiatura con pittura a base di silicati di
CAM23_E21 potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimi ...
.020.050.A a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due
(CAM) strati a perfetta copertura

SOMMANO mq 825,61 14,24 11́ 756,69 5 4́50,40 46,360

14 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate Rimozione di manti
CAM23_R02 impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in
.090.070.B basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32 2́73,36 21́ 475,94
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 32 2́73,36 21́ 475,94

doppio strato.
SOMMANO mq 118,00 5,67 669,06 519,86 77,700

15 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM23_T01 materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in
.020.010.A zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica

autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 19,55 44,16 863,33 154,54 17,900

16 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM23_T01 materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in
.020.010.B zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per

ogni cinque km in più oltre i primi 10
SOMMANO mc/ 5km 39,10 6,58 257,28 0,00

17 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni
CAM23_T01 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
.030.010.A di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di

materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 19,55 7,43 145,25 40,72 28,030

18 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e
CAM23_T01 consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di cantiere,
.030.020.A per percorsi entro 50 m.

SOMMANO mc 16,69 45,21 754,55 586,29 77,700

19 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali
CAM23_T01 di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e com ... sì
.030.030.A tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre

dell'argano elevatore.
SOMMANO mc 16,69 44,87 748,88 293,19 39,150

20 Falegname specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al
M01008b 28,70%

SOMMANO ora 731,00 26,20 19 1́52,20 19 1́52,20 100,000

21 Falegname comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al
M01010b 28,70%

SOMMANO ora 731,00 22,93 16 7́61,83 16 7́61,83 100,000

22 Operazioni di pulizia/raccolta di pietrisco sciolto e materiale similare presente sul tetto
NP.ED.001 piano della cappella, posto inizialmente a protezione del sottostante strato in poliuret ... o

definitivo in discarica autorizzata. Lavorazione valutata per mc di materiale da rimuovere_
n.2 OPERAIO COMUNE EDILE _

SOMMANO mc 13,15 22,00 289,30 228,69 79,050

23 IMPERMEABILIZZAZIONE ED ISOLAMENTO TERMICO CON POLIURETANO
NP.ED.002 ESPANSO IN SITO DENSITA' 70 KG/MC TIPO CAM; La posa in opera del manto

impermeabile dovrà essere eseguita da mano d'opera ... spruzzo su tutta la superficie. Ad
ultimazione dei lavori dovrà essere rilasciata certificazione di garanzia decennale.

SOMMANO mq 295,00 62,00 18 2́90,00 3 2́22,70 17,620

24 Vetrate Artistiche come da offerta PROGETTO ARTE POLI in uno alla posa in opera di
NP.ED.003 operai specializzati e all'utilizzo della gru per sollevamento e/o assistenza al montaggio.

SOMMANO cadauno 7,00 8 1́52,00 57 0́64,00 2 2́93,97 4,020

25 Vetrata con ultimo pannello non artistico  come da offerta PROGETTO ARTE POLI in
NP.ED.004 uno alla posa in opera di operai specializzati e all'utilizzo della gru per sollevamento e/o

assistenza al montaggio.
SOMMANO cadauno 1,00 5 8́75,00 5 8́75,00 327,83 5,580

26 STRATIGRAFIA VERDE PENSILEINTENSIVO LEGGERO HARPO_
NP.ED.005 STRATIGRAFIA Se5

Fornitura e posa in opera di sistema multistratotipo Harpo verdepensile intensivo leggero
RIC costituito da uno  ... za termica del sistema a massima ritenzione idrica R ≥ 0,45
(mq*K)/W secondo rapporto di prova di istituti indipendenti.

SOMMANO mq 295,00 171,00 50 4́45,00 8 2́12,45 16,280

27 SISTEMA HARPO Verdepensile _ Raccordi impermeabili a parete (INTENSIVI): In
NP.ED.006 corrispondenza dei volumi tecnici presenti sulla copertura (camini, muri, manufatti vari) i

lembi del ma ...  equivalente. Il manto dovrà rimanere per almeno 15 cm fuori rispetto al

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 203 5́89,04 73 2́70,21
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R I P O R T O 203 5́89,04 73 2́70,21

filo finito del substrato e fissato: tot cm 30.
SOMMANO mq 32,63 32,00 1́ 044,16 77,79 7,450

28 SISTEMA HARPO Verdepensile _ Raccordi a parete (profilo fermamanto): In
NP.ED.007 corrispondenza dei volumi tecnici presenti sulla copertura (camini, muri, manufatti vari) i

lembi del manto  ... ementi verticali dovesse superare i 40 cm, è necessario applicare degli
ulteriori fissaggi lineari intermedi aggiuntivi.

SOMMANO ml 108,77 17,80 1́ 936,11 259,44 13,400

29 SISTEMA HARPO Verdepensile _ Fissaggi ai piedi delle pareti: fissaggio perimetrale ai
NP.ED.008 piedi delle pareti e dei rilevati in genere sarà realizzato con fissaggi meccanici per punti,

... L, sul quale verrà fissata meccanicamente la membrana impermeabile orizzontale e
saldata ad aria calda quella verticale.

SOMMANO ml 108,77 18,00 1́ 957,86 177,77 9,080

30 SISTEMA HARPO Verdepensile _ Bocchettoni di scarico: Il raccordo agli scarichi verrà
NP.ED.009 realizzato con la posa di un elemento presagomato in membrana tipo Harpoplan O per

dettagli tec ... gito e dovranno essere fissati meccanicamente al solaio.
Il PVC degli scarichi dovrà essere compatibile con la membrana.

SOMMANO cadauno 2,00 50,00 100,00 3,27 3,270

31 SISTEMA HARPO Verdepensile _ Giunto di dilatazione strutturale - HarpoPlan:
NP.ED.010 Impermeabilizzazione di giunti strutturali con membrana omogenea HarpoPlan OD.

Fissaggio meccanico del m ... do strato di membrana, sagomato ad  omega esterno e
termosaldato in continuo sui due lati ai  teli impermeabili di base.

SOMMANO ml 20,00 54,00 1́ 080,00 32,72 3,030

32 Pozzetto di controllo per scarichi in copertura PK 10: Pozzetto di controllo per scarichi in
NP.ED.011 copertura PK 10

con coperchio termoisolato, con flangia perimetrale per il collegament ... to superficiale;
adatto per tutte le dimensioni dei pozzetti di raccolta.
Dimensioni pozzetto: 25x25 cm, altezza: 10 cm

SOMMANO cadauno 2,00 108,00 216,00 21,79 10,090

33
 
SOPRAELEVAZIONI DEI POZZETTI DI CONTROLLO

NP.ED.012 Sopraelevazioni PKH 20, altezza 20 cm
SOMMANO cadauno 2,00 64,60 129,20 10,90 8,440

Parziale LAVORI A MISURA euro 210 0́52,37 73 8́53,89 35,160

T O T A L E   euro 210 0́52,37 73 8́53,89 35,160

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 CAPPELLA delle Confessioni _ esterno_ 143 2́77,09 17 4́04,61 12,148

 
 002 CAPPELLA delle Confessioni _ interno_ 66 7́75,28 56 4́49,28 84,536

Totale SUPER CATEGORIE euro 210 0́52,37 73 8́53,89 35,160

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 DEMOLIZIONI 3 5́69,24 1́ 781,92 49,924

 
 002 RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO 2 0́49,07 1́ 975,84 96,426

 
 003 OPERE DI COPERTURA 56 9́08,33 8 7́96,13 15,457

 
 004 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI 23 5́84,98 7 5́27,75 31,918

 
 005 PORTE E INFISSI 99 1́77,77 38 7́76,14 39,098

 
 006 OPERE DA PITTORE 24 7́62,98 14 9́96,11 60,559

Totale CATEGORIE euro 210 0́52,37 73 8́53,89 35,160

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 Lavori Edili 208 5́45,84 73 6́99,35 35,340

 
 002 Smaltimento materiali di risulta 1́ 506,53 154,54 10,258

Totale SUB CATEGORIE euro 210 0́52,37 73 8́53,89 35,160

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 210 0́52,37 73 8́53,89 35,160

M:001 CAPPELLA delle Confessioni _ esterno_ euro 143 2́77,09 17 4́04,61 12,148

M:001.001
 
    DEMOLIZIONI euro 3 5́69,24 1́ 781,92 49,924

M:001.001.001
 
         Lavori Edili euro 2 2́94,25 1́ 655,36 72,153

M:001.001.002
 
         Smaltimento materiali di risulta euro 1́ 274,99 126,56 9,926

M:001.003
 
    OPERE DI COPERTURA euro 56 9́08,33 8 7́96,13 15,457

M:001.003.001
 
         Lavori Edili euro 56 9́08,33 8 7́96,13 15,457

M:001.004
 
    PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI euro 19 5́35,78 3 9́64,45 20,293

M:001.004.001
 
         Lavori Edili euro 19 3́04,24 3 9́36,47 20,392

M:001.004.002
 
         Smaltimento materiali di risulta euro 231,54 27,98 12,084

M:001.005
 
    PORTE E INFISSI euro 63 2́63,74 2 8́62,11 4,524

M:001.005.001
 
         Lavori Edili euro 63 2́63,74 2 8́62,11 4,524

M:002 CAPPELLA delle Confessioni _ interno_ euro 66 7́75,28 56 4́49,28 84,536

M:002.002
 
    RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO euro 2 0́49,07 1́ 975,84 96,426

M:002.002.001
 
         Lavori Edili euro 2 0́49,07 1́ 975,84 96,426

M:002.004
 
    PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI euro 4 0́49,20 3 5́63,30 88,000

M:002.004.001
 
         Lavori Edili euro 4 0́49,20 3 5́63,30 88,000

M:002.005
 
    PORTE E INFISSI euro 35 9́14,03 35 9́14,03 100,000

M:002.005.001
 
         Lavori Edili euro 35 9́14,03 35 9́14,03 100,000

M:002.006
 
    OPERE DA PITTORE euro 24 7́62,98 14 9́96,11 60,559

M:002.006.001
 
         Lavori Edili euro 24 7́62,98 14 9́96,11 60,559

TOTALE  euro 210 0́52,37 73 8́53,89 35,160

 
    Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 




