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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne,
A15030b completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previs ... i di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di
utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m
SOMMANO cad 2,00 122,25 244,50 163,82| 67,000
2 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne,
A15030c completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previs ... ri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di
utilizzo: per altezze da 5,4 m finoa 12 m
SOMMANO cad 1,00 324,74 324,74 240,31| 74,000
3 Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi noleggio del
A15035a materiale per tutta la durata dei lavori, rimozioni e spostamenti successivi, ancoraggi ed
ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte: con teloni di plastica
pesante
SOMMANO mq 260,91 10,64 2776,08 2'609,52| 94,000
4 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale
A25118 parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO mq 28,60 23,59 674,67 674,67| 100,000
5 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere
A25135a di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg
SOMMANO cad 14,40 1,86 26,78 25,71 96,000
6 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36,
A25136a per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co
.. ativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti
(art. 5 DM 24 giugno 2015)
SOMMANO t 21,44 18,00 385,92 0,00
7 Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere €
B45028b magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in marmo
SOMMANO mq 292,15 13,86 4°049,20 3'563,30| 88,000
8 Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di efflorescenze, di parti
B65081 friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a mano con
spazzola
SOMMANO mq 40,51 5,39 218,35 218,35| 100,000
9 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
B65082 SOMMANO mq 825,61 4,68 3'863,85 3'863,85| 100,000
10 Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o
B65086a sabbiatrice con pressione pari a 20 + 30 ate: con acqua
SOMMANO mq 119,11 15,37 1'830,72 1'757,49| 96,000
11 Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la
CAM23_E21 |successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.010.005.B  |all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico
(CAM) SOMMANO mq 206,40 15,06 3°108,38 1'092,60| 35,150
12 Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano
CAM23_E21 |di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta
.010.010.A |penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche
(CAM) SOMMANO mq 825,61 3,65 3°013,48 1'815,92| 60,260
13 Tinteggiatura con pittura a base di silicati Tinteggiatura con pittura a base di silicati di
CAM23_E21 |potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimi ...
.020.050.A |a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due
(CAM) strati a perfetta copertura
SOMMANO mgq 825,61 14,24 11°756,69 5'450,40| 46,360
14 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate Rimozione di manti
CAM23_RO02 |impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in
.090.070.B  |basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a
A RIPORTARE 32273,36 21°475,94
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner: o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 32273,36 21'475,94
doppio strato.
SOMMANO mgq 118,00 5,67 669,06 519,86 77,700
15 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM23_TOI |materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in
.020.010.A |zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 19,55 44,16 863,33 154,54| 17,900
16 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM23_TOI1 |materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in
.020.010.B  |zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per
ogni cinque km in piu oltre i primi 10
SOMMANO mc/ Skm 39,10 6,58 257,28 0,00
17 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni
CAM23_TO1 |Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
.030.010.A |di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 19,55 7,43 145,25 40,72| 28,030
18 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e
CAM23_TOl |consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro ’ambito dell’area di cantiere,
.030.020.A  |per percorsi entro 50 m.
SOMMANO mc 16,69 45,21 754,55 586,29 77,700
19 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali
CAM23_TO01 |di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e com ... si
.030.030.A |tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre
dell'argano elevatore.
SOMMANO mc 16,69 44,87 748,88 293,19| 39,150
20 Falegname specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al
MO01008b 28,70%
SOMMANO ora 731,00 26,20 19°152,20 19°152,20| 100,000
21 Falegname comune: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al
MO01010b 28,70%
SOMMANO ora 731,00 22,93 16'761,83 16'761,83| 100,000
22 Operazioni di pulizia/raccolta di pietrisco sciolto e materiale similare presente sul tetto
NP.ED.001 |piano della cappella, posto inizialmente a protezione del sottostante strato in poliuret ... o
definitivo in discarica autorizzata. Lavorazione valutata per mc di materiale da rimuovere
n.2 OPERAIO COMUNE EDILE _
SOMMANO mc 13,15 22,00 289,30 228,69| 79,050
23 IMPERMEABILIZZAZIONE ED ISOLAMENTO TERMICO CON POLIURETANO
NP.ED.002 |ESPANSO IN SITO DENSITA' 70 KG/MC TIPO CAM; La posa in opera del manto
impermeabile dovra essere eseguita da mano d'opera ... spruzzo su tutta la superficie. Ad
ultimazione dei lavori dovra essere rilasciata certificazione di garanzia decennale.
SOMMANO mq 295,00 62,00 187290,00 3222,70| 17,620
24 Vetrate Artistiche come da offerta PROGETTO ARTE POLI in uno alla posa in opera di
NP.ED.003 |operai specializzati e all'utilizzo della gru per sollevamento e/o assistenza al montaggio.
SOMMANO cadauno 7,000  8152,00 57°064,00 2293,97| 4,020
25 Vetrata con ultimo pannello non artistico come da offerta PROGETTO ARTE POLI in
NP.ED.004 |uno alla posa in opera di operai specializzati e all'utilizzo della gru per sollevamento e/o
assistenza al montaggio.
SOMMANO cadauno 1,000 5°875,00 5'875,00 327,83] 5,580
26 STRATIGRAFIA VERDE PENSILEINTENSIVO LEGGERO HARPO _
NP.ED.005 |STRATIGRAFIA Se5
Fornitura e posa in opera di sistema multistratotipo Harpo verdepensile intensivo leggero
RIC costituito da uno ... za termica del sistema a massima ritenzione idrica R > 0,45
(mq*K)/W secondo rapporto di prova di istituti indipendenti.
SOMMANO mq 295,00 171,00 50°445,00 8212,45| 16,280
27 SISTEMA HARPO Verdepensile _ Raccordi impermeabili a parete (INTENSIVI): In
NP.ED.006 |corrispondenza dei volumi tecnici presenti sulla copertura (camini, muri, manufatti vari) i
lembi del ma ... equivalente. Il manto dovra rimanere per almeno 15 cm fuori rispetto al
A RIPORTARE 203°589,04 73°270,21
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pag. 4

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 203°589,04 73°270,21
filo finito del substrato e fissato: tot cm 30.
SOMMANO mq 32,63 32,00 1°044,16 77,79, 17,450
28 SISTEMA HARPO Verdepensile _ Raccordi a parete (profilo fermamanto): In
NP.ED.007 |corrispondenza dei volumi tecnici presenti sulla copertura (camini, muri, manufatti vari) i
lembi del manto ... ementi verticali dovesse superare i 40 cm, ¢ necessario applicare degli
ulteriori fissaggi lineari intermedi aggiuntivi.
SOMMANO ml 108,77 17,80 17936,11 259,44| 13,400
29 SISTEMA HARPO Verdepensile _ Fissaggi ai piedi delle pareti: fissaggio perimetrale ai
NP.ED.008 |piedi delle pareti e dei rilevati in genere sara realizzato con fissaggi meccanici per punti,
... L, sul quale verra fissata meccanicamente la membrana impermeabile orizzontale e
saldata ad aria calda quella verticale.
SOMMANO ml 108,77 18,00 1'957,86 177,77/ 9,080
30 SISTEMA HARPO Verdepensile _ Bocchettoni di scarico: Il raccordo agli scarichi verra
NP.ED.009 |realizzato con la posa di un elemento presagomato in membrana tipo Harpoplan O per
dettagli tec ... gito e dovranno essere fissati meccanicamente al solaio.
11 PVC degli scarichi dovra essere compatibile con la membrana.
SOMMANO cadauno 2,00 50,00 100,00 3,27/ 3,270
31 SISTEMA HARPO Verdepensile _ Giunto di dilatazione strutturale - HarpoPlan:
NP.ED.010 |Impermeabilizzazione di giunti strutturali con membrana omogenea HarpoPlan OD.
Fissaggio meccanico del m ... do strato di membrana, sagomato ad omega esterno e
termosaldato in continuo sui due lati ai teli impermeabili di base.
SOMMANO ml 20,00 54,00 1°080,00 32,72, 3,030
32 Pozzetto di controllo per scarichi in copertura PK 10: Pozzetto di controllo per scarichi in
NP.ED.O11 |copertura PK 10
con coperchio termoisolato, con flangia perimetrale per il collegament ... to superficiale;
adatto per tutte le dimensioni dei pozzetti di raccolta.
Dimensioni pozzetto: 25x25 c¢m, altezza: 10 cm
SOMMANO cadauno 2,00 108,00 216,00 21,79 10,090
33 SOPRAELEVAZIONI DEI POZZETTI DI CONTROLLO
NP.ED.012 |Sopraelevazioni PKH 20, altezza 20 cm
SOMMANO cadauno 2,00 64,60 129,20 10,90 8,440
Parziale LAVORI A MISURA euro 210°052,37 73°853,89| 35,160
TOTALE euro 210°052,37 73'853,89| 35,160

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ’
RIPORTO
Riepil SUPER CATEGORIE

001 CAPPELLA delle Confessioni _ esterno_ 1437277,09 17°404,61| 12,148
002 CAPPELLA delle Confessioni _ interno 667775,28 56'449,28| 84,536
Totale SUPER CATEGORIE euro 210°052,37 73°853,89| 35,160

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepil CATEGORIE
001 DEMOLIZIONI 3'569,24 17781,92| 49,924
002 RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO 2°049,07 1'975,84| 96,426
003 OPERE DI COPERTURA 56'908,33 87796,13| 15,457
004 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI 23'584,98 7'527,75| 31,918
005 PORTE E INFISSI 99°177,77 38'776,14| 39,098
006 OPERE DA PITTORE 24°762,98 14°996,11| 60,559
Totale CATEGORIE euro 210°052,37 73°853,89| 35,160

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ’
RIPORTO
Riepil SUB CATEGORIE

001 Lavori Edili 2087545,84 73°699,35| 35,340
002 Smaltimento materiali di risulta 1°'506,53 154,54 10,258
Totale SUB CATEGORIE euro 210°052,37 73°853,89| 35,160

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 210052,37 73'853,89| 35,160
M:001 CAPPELLA delle Confessioni _ esterno_ euro 143°277,09 17°404,61| 12,148
M:001.001 DEMOLIZIONI euro 3'569,24 1'781,92| 49,924
M:001.001.001 Lavori Edili euro 2294,25 1'655,36| 72,153
M:001.001.002 Smaltimento materiali di risulta euro 1274,99 126,56/ 9,926
M:001.003 OPERE DI COPERTURA euro 56°908,33 8796,13| 15,457
M:001.003.001 Lavori Edili euro 56°908,33 8796,13| 15,457
M:001.004 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI euro 19753578 3'964,45| 20,293
M:001.004.001 Lavori Edili euro 197304,24 3'936,47| 20,392
M:001.004.002 Smaltimento materiali di risulta euro 231,54 27,98| 12,084
M:001.005 PORTE E INFISSI euro 63263,74 2'862,11| 4,524
M:001.005.001 Lavori Edili euro 63263,74 2'862,11| 4,524
M:002 CAPPELLA delle Confessioni _ interno  euro 66°775,28 56°449,28| 84,536
M:002.002 RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO euro 2°049,07 1'975,84| 96,426
M:002.002.001 Lavori Edili euro 2049,07 1'975,84| 96,426
M:002.004 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI euro 4'049,20 3'563,30| 88,000
M:002.004.001 Lavori Edili euro 4°049,20 3'563,30| 88,000
M:002.005 PORTE E INFISSI euro 35914,03 35914,03| 100,000
M:002.005.001 Lavori Edili euro 35914,03 35914,03| 100,000
M:002.006 OPERE DA PITTORE euro 24°762,98 147996,11| 60,559
M:002.006.001 Lavori Edili euro 24'762,98 147996,11| 60,559

TOTALE euro 210°052,37 73'853,89| 35,160

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:






